' REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ARQUITECTUR
REGION METROPOLITANA
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CONSULTORIA DE SUPERVISION ESTRUC-
TURAL ASESORIA A LA INSPECCION
FISCAL OBRA: HABILITACION CENTRO
GABRIELA MISTRAL (ETAPA I)

F.. Aprueba Convenio Ad Reteréndum de Trato
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\4 Directo.
MINISTERIO DE HACIENDA SANTIAGO. 9 3 UL Znug
OFICINA DE PARTES k VISTOS:
RECIBIDO El DFL MOP N° 850 de 1997. que fija el texto
actualizado de la Ley N° 15.840 de 1964. Decreto
MOP N° 48 de 1994, Decreto MOP N° 1093 del 2003,
Resolucion N° 1600 del 2008 de la Contralotia
General de la Republica, Decreto MOP. N2 928 del
2000, Resolucion DA. EX. N° 1260 del 2007.
Resolucion DA N°f2 de 1992 de delegacion de
CONTRALORIA GENERAL atribuciones, modificada por Resoluciéon DA. N° 26 de
1992 y Resolucidn DA N2 32 del 2003.
TOMA DE RAZON
Decreto MOP N° 722 de 29 de septiembre de 2008
RECEPCION que declara de emergencia la construccion de la obra
Habilitacién Centro Gabriela Mistral.
BEPART. Convenio Ad-Referéndum de Trato Directo de techa
JURIDICO 01.07.2009, Decreto del Ministerio de Hacienda N2 03
DEPTO. TR del 08.01.2009 y Compromiso de Fondo N2 51720 de
14.07.2009.
Y REGISTRO
SUB.DEP. CONSIDERANDO:
C.CENTRARAI & 33 8 |~ = v 4 =
SUB.DEP. hﬁg gfge&% ‘;%fgﬁ‘&f‘i’ Que fa Direccion de Arquitectura, requiere de la
Difeeeizn de | Arouiiectpra prestacion de servicios de especialidad profesional en
E CUENTA e forma urgente y temporal, para la realizacién de la
 [sus.pep. PfrEC FEJION METOnCTENk Asesoria a la Inspeccion Fiscal del proyecto
CPY e = 4| AB0, 2008 “Habilitacion Centro Gabriela Mistral”, que comprende
BIENES NAG. Libros Pecrelos la Supervision Estructural del proyecto.
2 ’ V4
DEPART Fojus .. AL ZCb | Que mediante Ord. N° 414 de fecha 18 de junio de
AUDITORIA 2009, se cuenta con la autorizacion del Sr. Ministro de
DEPART. Obras Pdblicas para realizar la contratacion de la
V.OP UYT asesoria a través de la modalidad de Trato Directo.
: : para el proyecto “Habilitacién Centro Gabitela Mistral”,
SUB DEP. contorme lo permite el articulo segundo inciso
MUNICIP segundo del Decreto Supremo MOP N° 48 de 1994.
REFRENDACION RESUELVO: (EXENTO)
DA. RM. N°_3 92 /
REF. POR ' — e Vs
' %33?2@?,’3@3, éﬂimgmea 1.- APROBACION DE ANTECEDENTES: Apruébese
IMPUTAG. ’E"D_-l_,_:g.(_;:_f_n_e;g.i‘c:)g}‘f[lf_l_t_f:?fi‘?‘hta“a Convenio de Trato Directo Ad-Reteréndum celebra-
i do en Santiago, con fecha 01 de Julio del 2009, en-
) = & AGD. 2008 tre el Director Regional Metropolitano de Arquitectu-
ANOT. POR E ------------------------------ wolp ra del Ministerio de Obras Publicas. Arquitecto don
R i ----- E]PAMITADO . ELISEQO HUENCHO MORALES y la EMPRESA DE
bEDUCDTO. * TR INGENIERIA LUIS SOLER P. y CIA. LTDA., repre-
"""""""""""""""""" sentada por don LUIS SOLER PIRACES. para la
Asesoria a la Inspeccion Fiscal de la Obra HABILI-
TACION CENTRO GABRIELA MISTRAL (ETAPA

1), cuyo texto es el siguiente:




El nombramiento dél Sr. Eliseo Huencho Morales como Director Regional Metropolitano de Ar-
quitectura del Ministerio de Obras Publicas, consta en ef Resolucion DA exenta N°1260 de 23
de octubre de 2007.

Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago.

2.- ACEPTACION DE LA OFERTA: Aceptase la oferta ascendente a la suma de
$ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos), impuesto incluido, presentada por la EM-

PRESA DE INGENIERIA LUIS SOLER P. y CIA. LTDA., Rut 85.963.400-1, representada
por Luis Soler Piracés, Rut 4.335.971-1.

3.-  MODALIDAD DE CONTRATACION: Establécese que el contrato individuaiizado se regira
por el sistema de suma alzada, sin reajuste. para lo cual el consultor suscribe los docu-
mentos indicados en el articulo 49° del Reglamento de Consultoria del MOP.

4.-  PLAZO: El plazo de elecucion de la asesoria serd de TRESCIENTOS (300) DIAS corri-

dos, contados en la torma sefialada en el articulos 50° del Reglamento para Contratacién
de Trabajos de Consultoria.

5.-  REAJUSTES: El presente contrato no estara afecto a reajuste.

6.-  GARANTIAS: En cumplimiento al articulo 55° del Reglamento para Contratacién de Tra-
bajos de Consultoria. el Consultor debera constituir a favor del Fisco una boleta de garan-
tia bancaria por un valor total de $900.000, pagadera a 30 dias, a la vista, equivalente al
5% del monto del contrato. extendida a nombre del sefior Secretario Regional Ministerial
de Obras Publicas de ia Regién Metropolitana, cuyo plazo de vigencia sera el plazo del
contrato aumentado en 6 meses.

7= MULTAS: En caso de incumplimiento del plazo sefialado para la terminacion total y satis-
tactoria de la consultoria, se aplicarén las multas diarias establecidas en el articulo 87°
del Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria.

8.-  INSPECCION FISCAL: Designase como Inspector Fiscal a la funcionaria de la Direccion
de Arquitectura MOP. arquitecta dofia XIMENA PEIRANO PONCE y como Inspector Fis-
cal Suplente al arquitecto don PATRICIO MONTEDONICO ARANCIBIA.

9.-  PROTOCOLIZACION: Contorme a lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto MOP. N2 48
del 28.02.1994, tres transcripciones de la presente Resolucidn deberan ser suscritas ante
Notario por el Consultor, en sefal de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar
ante el mismo notario uno de sus ejemplares.

10> IMPUTACION PRESUPUESTARIA: El gasto ascendente a la cantidad de $ 18.000.000.
sera de cargo al Subtitulo 31 — [tem 02 - Asignacion 002 — Cédigo BIP 30074613-0 se-
gun Compromiso de Fondo N2 51720 de 14.07.2009.
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GOBIERNO DE CHILE

DIRECCION DE ARQUITECTLIRA - MOP

CONVENIO AD-REFERENDUM DE TRATO DIRECTO
CONSULTORiA DE SUPERVISION ESTRUCTURAL
ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL
OBRA: HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL

En Santiago, a 01 de Julio del 2009, entre el Director Regional Metropolitano de la
Direccion de Arquitectiura MOP don Eliseo Huencho Morales, en adelante el
Director Regional y la Empresa de Ingenieria Luis Soler P. y Cia. Ltda., Rut
85.963.400-1, representada por Luis Soler Piracés, Rut 4.335.971-1, en adelante
el Consultor, se conviene mediante el presente lo siguiente:

l. Consideraciones y objetivos:

Considerando la complejidad y envergadura del proyecto “HABILITACION
CENTRO GABRIELA MISTRAL” actualmente en etapa de gjecucién de obras; la
necesidad de la Direccion de Arquitectura MOP de contar con la supervision
técnica de las obras proyectadas, que sea realizada por los mismos profesionales
especialistas que desarrollaron el proyecto estructural, en razén del alto grado de
conocimiento del proyecto como autores, sus calificaciones y competencias para
elaborar y suscribir aclaraciones y adecuaciones que sean necesarias de hacer
durante la ejecucion de las obras; la necesidad de asesorar a la Inspeccién Fiscal
para su mejor resolver; las partes convienen en forma directa los trabajos de
consultoria de Supervision de los Proyectos de Ingenierfa y Estructura de ja obra,
que comprendera lo siguiente:

1. Supervision Estructural del proyecto:

Ei- Consultor realizara la supervision técnica de los proyectos realizados de
Estructura y Calculo, que estan siendo ejecutados en obra, para asegurar su
correcta interpretacion.

La supervision técnica se efectuara a través de visitas a la obra, destinadas a
aclarar [as dudas y consultas que solicite la Inspeccién Fiscal de la Obra, las
que quedaran registradas en Fichas Aclaratorias y Requerimientos de
Informacion (RDI).

Las decisiones técnicas en materias relativas a la especialidad de calculo
estructural deberan asumirlas exclusivamente los siguientes profesionales:

- Sr. Luis Soler Martini, Ingeniero Civil, Jefe de proyecto.

- 8r. Juan Erenchun Soler, Ingeniero Civil.

- &r. Julio Gallardo Gémez, Ingeniero Civil.

a) Visitas a obra:
Los Ingenieros proyectistas, Ingeniero Calculista y profesionales que
intervinieron en el disefio estructural del proyecto que conforman el equipo,
redlizaran visitas periédicas a terreno durante el desarrollo de las obras
estructurales, con un total de 45 inspecciones como maximo. El plazo para ei
desarrollo de esta consultoria se estipula en el punto IV de este contrato.
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b) Fichas Aclaratorias:

El Consultor elaborara Fichas Aclaratorias a objeto de dar soluciones a los
problemas que se presenten en la obra en relacién al proyecto de estructura,
segln los Requerimientos de Informacion solicitada. Se confeccionaran un
maximo de 30 fichas.

¢) Requerimientos de Informacién (RDI):

A objeto de resolver dudas referentes al proyecto de estructura y calculo, la
Inspeccion Fiscal de la Obra podra requerir informacién adicional al Consultor
lo que se materializard mediante respuestas a Requerimientos de Informacion
(RDI). Se realizaran un maximo de 130 RDI,

d) Informes: _
Las visitas del Consultor y su equipo, seran objeto de un Informe que
acompahara la presentacién de cada uno de los estados de pago mensuales.

El contenido de cada informe debera considerar: lo realizado en cada visita a
la obra, cantidad y fecha de las visitas reaiizadas, cantidad de fichas
aclaratorias elaboradas y nUmero de requerimienios de informacion
solicitados durante el mes.

Il. Desarrollo:

El Consultor seré responsable de la supervision del proyecto de ingenieria con la
debida coordinacion entre esta especialidad y el proyecto de arquitectura.

Las soluciones a los problemas de disefio y coordinacién que surjan durante la
gjecucion de la obra, se estipularan en el Libro de Comunicaciones o a través de
las Fichas Aciaratorias y/o respuestas a los Requerimientos de informacion (RDI).

En el libro de comunicaciones se dejara registro de las modificaciones al proyecto
destinadas a optimizar las soluciones de la propuesta, que no signifiquen cambios
sustantivos y que no constifuyan un mayor costo para el Fisco. Aquellas
modificaciones gue impliqguen un mayor costo 6 un cambio sustantivo deberan
tener la aprobacioén de la Inspeccién Fiscal y quedaran consignadas ademas en
los informes. En todo caso. seré la Inspeccién Fiscai quien apruebe las decisiones
en obra, sin perjuicio de los procedimientos y atribuciones que procedan segtn
cada caso en el marco del contrato principal de ejecucion de la obra.

lil. Monto de honorarios y Forma de pago:

El monto de los honorarios por la consultoria asciende a $ 18.000.000 (dieciocho
millones de pesos), impuestos incluidos.

Se realizaran 10 estados de pago. contra entrega del informe mensual
correspondiente indicado en el punto 1 d) precedente; cada estado de pago seré
de $ 1.800.000 (un millén ochocientos mil pesos).

La remuneracién de visitas ya realizadas a la fecha. requendas por necesidades
de una mejor fiscalizacién y aceptadas voluntariamente por el Consuitor, se
encuentra incluida en el monto de los honorarios del presente Convenio.



V. Plazo:

El plazo de ejecucion de la asesorfa sera de frescientos (300) dias corridos,
contados en la forma sefialada en el articuio 50° del Reglamento para
Contratacién de Trabajos de Consultoria.

V. Garantia del contrato:

Para garantizar el fiel cumplimiento de este contrato, el Consultor debera entregar
una o mas boletas de garantia bancaria equivalentes al 5% dei valor total de!
contrato, por un monto total de $900.000, pagadera a la vista y extendida a
nombre del Secretario Regional Mimisterial de Obras Publicas de la Regién
Metropolitana de Santiago, cuyo piazo de vigencia sera el plazo del contrato mas
6 meses.

VI. Marco regulatorio:

E! presente Convenio en todo lo precedentemente expuesto, se ajustara al
Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consulioria, aprobado segun
Decreto MOP N° 48 de 28.02.94 y sus modificaciones.

Ei presente Convenio sblo tendra validez desde el dia en que el acto
administrativo que lo apruebe se encuenire iotalmente tramitado.

El presente Convenio individualizado, se regira por el sistema de suma alzada, sin
reajuste, para lo cual el Consultor suscribe los documentos indicados en el
articulo 49° dei Reglamento de Consultoria del MOP.

VII. Protocolizacién:

El presente Convenio Ad ~ Referéndum, debera ser suscrito por ambas partes en
tres ejemplares de un mismo tenor y fecha. protocolizado por el Consultor ante
Notario, en sefial de aceptacion de su contenido.

El nombramiento del Sr. Eliseo Huencho Morales como Director Regional
Metropolitano de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, consta en el
Resolucion DA exenta N°1260 de 23 de octubre de 2007.

Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago.
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LUIS SOLER PIRACES

MORALES
Ingeniero Civil Arquitecto
Consultor Director Regignal Metropolitano
D.A. ;



