



OBRA: "CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL ATACAMA 2011"

MAT.: Acepta Propuesta Privada a Suma Alzada, por Invitación.

COPIAPO, 05 de Julio del 2011

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**

MINISTERIO DE HACIENDA		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGIST.		
DEPART. CONTAB.		
SUB. DEP. C. CENTR.		
SUB. DEP. EST. CTA.		
S. DEP. CP Y B. NAC.		
DEPART. AUDITOR		
DEPART. V. U. y T.		
SUB. DEP. MUNIC.		
REFRENDACION		
REF. POR \$		
IMPUTACION:		
ANOT. POR: \$		
DEDUC. DTO.:		

**VISTOS :** El D.F.L. M.O.P. N° 850 de 12.09.97, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y del D.F.L. N° 206 de 1960; lo dispuesto en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por Decreto M.O.P N° 75 de 02/02/2004, el Decreto M.O.P. N° 870 de 18/08/75; el Decreto M.O.P. N° 404 de 31/03/98, que deja sin efecto el Decreto M.O.P. N° 1901 de 26/11/80, el Ord. D.G.O.P. N° 1.529 de fecha 07/08/02; la delegación de atribuciones conferida por Res. DA. Coppó. N° 102 de 04/11/10 y Res. DA. N° 327 de 14/03/11; la Res. N° 1600 de 30/10/08 de la Contraloría General de la República; el Art. 19° de la Ley N° 18.267 de 02.12.83; ID. mercadopublico.cl 820-9-B211.-

**CONSIDERANDO:**

- El Ord. N° 16 del 27/01/11 del DEPLA DA.
- La Res. DA. Coppó. Ex. N° 335 del 07/06/11 que aprueba bases Administrativas de la licitación privada
- El Acta de Apertura Técnica del 01/07/11;
- El Ord. Int. DA. N° 66 del 04/07/11 de la Comisión de Evaluación
- El Acta de Apertura Económica del 05/07/11;
- El Ord. Int. DA. N° 68 del 05/07/11 de la Comisión de Evaluación

**RESUELVO**

DA. COPPO N° **383** / EXENTA

1. **APROBACION DE ANTECEDENTES:** apruébese Planos, Especificaciones Técnicas, Aclaración, Presupuesto Oficial por \$48.290.000, el Acta de Apertura Técnica del 01/07/11; el Ord. Int. DA. N° 66 del 04/07/11 de la Comisión de Evaluación, Acta de Apertura Económica del 05/07/11, el Ord. Int. DA. N° 68 del 05/07/11 de la comisión de evaluación, demás antecedentes que forman parte integrante de la licitación privada para la ejecución de la Obra "**CONSERVACION NACIONAL EDIFICIOS MOP ATACAMA 2011**"
2. **ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** Acéptese la oferta a suma alzada, ascendente a la suma de **\$ 48.000.000** (cuarenta y ocho millones de pesos) IVA incluido, presentada por la empresa **Ingeniería y Proyectos RISER CHILE Ltda., RUT. 77.141.950-k** y adjudicase al citado contratista la propuesta privada a suma alzada, para la ejecución de la obra en referencia.
3. **MONTO DE CONTRATACIÓN:** En virtud del monto ofertado y lo precedentemente individualizado, el monto efectivo del contrato queda fijado en **\$ 48.000.000** (cuarenta y ocho millones de pesos), IVA incluido. -
4. **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** Establécese que el contrato precedentemente individualizado, se regirá por el sistema a suma alzada, sin reajuste, en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas y Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
5. **PLAZOS:** El plazo de ejecución de las obras será de **119 (ciento diecinueve)** días corridos, plazo que se iniciará a contar de la fecha indicada en el Art. 160° del R.C.O.P.; el plazo de protocolización de la presente resolución será de 30 días.

JUS/ALO/ASVG/ -  
Conservac-Nacional 2011 - Res. adjudica privada 2011

N° Proceso 4904000

Dirección de Arquitectura  
TRAMITADO  
**12 JUL 2011**  
.....  
OFICINA DE PARTES  
MOP ATACAMA

6. **GARANTÍAS:** En conformidad al Art. 96 de R.C.O.P. y Art. 5.4.1 Bases Administrativas, el contratista deberá presentar **1 (una)** boleta bancaria de plazo **22 meses** (plazo del contrato más 18 meses) de validez, que totalice la suma de **\$ 2.400.000** (dos millones cuatrocientos mil pesos) cantidad equivalente al 5% del valor del contrato y extendida a nombre de la **Secretaría Regional Ministerial Obras Públicas Atacama**. Valor expresado en Unidades de Fomento.
7. **RETENCIONES:** En cumplimiento del Art. 158 del R.C.O.P. y el Art. 7.14.5 de las Bases Administrativas, se retendrá de cada estado de pago un 10% hasta completar el 5% del monto total del contrato que asciende a la suma de **\$ 2.400.000.** -
8. **MULTAS:** En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de la obra, se aplicarán las multas diarias establecidas en el Art. 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas y Art. 7.12 de las Bases Administrativas. -
9. **INSPECCIÓN FISCAL:** Designese Inspectores Fiscales de la Obra, a los siguientes profesionales, ambos funcionarios de la Dirección Regional.

Inspector Fiscal Titular:  
Arqto. Ariel Labra Olivares  
RUT. 13.268.910-5

Inspector Fiscal Suplente:  
Const. Civil Rolando Yañez Rojas  
RUT. 5.885.963-K

Se deja constancia, que el Director Regional de Arquitectura, mediante una orden interna, se reserva el derecho de modificar esta designación si fuera necesario.

**10. IMPUTACION PRESUPUESTARIA:**

Sectorial DA – Ley de Presupuesto Año 2011  
CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL 2011 – REGION DE ATACAMA  
CONTRATO SAFI N° 180645 / CODIGO BIP: 30089830-0

Subt. 31 - Ítem 02 - Asig. 004 ..... \$ 48.000.000 APR N° 2926 del 27/01/11

11. **PROTOCOLIZACIÓN:** Tres (3) transcripciones de la presente Resolución, deberán ser suscritas ante Notario Público y protocolizar ante el Notario señalado, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° del R.C.O.P. -

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE**



*Jorge Undurraga Sutton*  
**JORGE UNDURRAGA SUTTON**  
**ARQUITECTO**  
Director Regional de Arquitectura  
Región de Atacama



*Ximena Peñaloza Herrero*  
**VºBº SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL**  
**OBRAS PÚBLICAS - ATACAMA**

**XIMENA PEÑALOZA HERRERO**  
Secretaria Regional Ministerial Obras Públicas  
Región de Atacama

